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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE “SUPRESION DE BARRERAS
ARQUITECTONICAS CON INSTALACION DE ELEVADOR EN EL EDIFICIO SITUADO
EN LA GlgLLE GARCIA DEL OLMO, 16, DE MATAMOROSA, AYTO. DE CAMPOO DE
ENMEDIO”

I I. DEFINICION DEL CONTRATO |

| 1.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.JUSTIFICACION. ORGANO DE CONTRATACION |

1.1.- REGIMEN JURIDICO.

El contrato que regula el presente pliego tiene caracter administrativo conforme a lo sefialado
en el articulo 25 de la Ley 9/2017 de 08 de noviembre de Contratos del Sector Publico por la
que se trasponen al Ordenamiento Juridico Espanol las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE del 26 de febrero del 2014 (en adelante LCSP) y se
regira , en cuanto a su preparacion, adjudicacion, efectos y extincién, en lo no previsto en el
mismo por la legislaciéon basica del Estado en materia de contratacién: LCSP, por el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, en cuanto no se oponga a lo establecido en la
LCSP 2017, (en adelante RGLCAP), y, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el
que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico, por la normativa autonémica de desarrollo en materia de contratos, y por la de
Reégimen Local, aplicandose, supletoriamente las normas estatales sobre contratacion que no
tengan caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las
de derecho privado .

Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y en su defecto
las normas de derecho privado.

En cuanto a la ejecucion material de las obras se debera respetar integramente el proyecto
elaborado por el Arquitecto Técnico, D. César Herrero Ruiz, con el nimero de Colegiado 1053
COAATCAN, visado el dia 9 de marzo de 2023 por el Colegio Oficial de Arquitectura Técnica
de Cantabria.

El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y sus anexos, asi como el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares y el Proyecto de las obras revestiran caracter
contractual. El contrato se ajustara al contenido del presente Pliego de Clausulas
Administrativas, cuyas clausulas se consideraran parte integrante del contrato.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecera el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el que se
contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos
que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole
aprobadas por la Administracion, que puedan ser de aplicacién en la ejecucién de lo pactado,
no eximira al contratista de la obligacion de su cumplimiento.

El presente contrato no sera objeto de Regulacién Armonizada, de conformidad con lo
establecido en el articulo 20 de la LCSP, al no superar el umbral de 5.382.000 euros. Cifra
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actualizada por el articulo unico 1.a) de la Orden HFP1499/2021 de 28 de diciembre, por la
gue se publica los limites de los distintos tipos de contrato a efectos de la contratacion en el
Sector Publico a partir del 01/01/2022 (BOE 31 de diciembre).

Tampoco sera objeto de recurso especial en materia de contratacion, de conformidad con lo
previsto en el articulo 44 de la LCSP.

1.2.- JUSTIFICACION.

Concedida subvencién por el Gobierno de Cantabria al amparo de la Orden EPS 7/2022 de
28 de marzo y corregida en fecha 24 de agosto de 2022, por la que se establecen las Bases
Reguladoras y se aprueba la convocatoria para la concesion de subvenciones con cargo al
Plan de Recuperacién, Transformacion y Resilencia, destinadas a financiar obras de mejora
de accesibilidad en los centros de servicios sociales de la Atencion Primaria en Entidades
Locales en Cantabria, se procede a licitacién de un Elevador en el edificio Municipal situado
en la Callle Garcia del Olmo, n® 16, de Matamorosa, el cual se destina a Servicios Sociales,
entre otros usos.

Se encarga la redaccion del Proyecto objeto de la licitacion y se visa con fecha 09/03/2023.

La naturaleza y extensién de las necesidades que se pretenden satisfacer con el contrato que
regula el presente pliego, asi como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas,
se especifican y justifican en la Memoria del Proyecto de obras.

1.3.- ORGANO DE CONTRATACION.
El érgano de contratacion es la Alcaldia Municipal, al no superar el 10% del valor estimado
del contrato sin incluir el IVA, de los recursos ordinarios del presupuesto 2023.

El mencionado 6rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca el
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y determinar
los efectos de este, con sujecion a la normativa aplicable.

Los acuerdos que a este respecto dicte seran ejecutivos, sin perjuicio del derecho del
contratista a su impugnacion ante la jurisdiccion competente.

1.4.- RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCION FACULTATIVA.

Al responsable del contrato le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 62.1
LCSP, supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias
con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada, dentro del ambito de
facultades que el érgano de contratacion le atribuya.

De conformidad con el articulo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las facultades del
responsable del contrato seran ejercidas por la direcciéon facultativa de acuerdo con los
articulos 237 a 246 LCSP.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, relativa a la funcion interventora sera mision de la direccion facultativa, la
comprobacion de la realizacidon de las obras segun el proyecto, asi como sus instrucciones en
el curso de la ejecucién de las mismas.
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El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
facultativa, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales
destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de €l dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contratacién podra exigir
la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion
de lo pactado.

La direccion facultativa de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los
gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificara
la indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicacion.

Asimismo, la direccién facultativa, de conformidad con lo establecido en el articulo 145 del
RGLCAP, podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra
y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los
gastos que se originen de cuenta del contratista.

La direccién podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de
que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacién administrativa
correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 LCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes
a la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion
de la obra.

| 2.- OBJETO DEL CONTRATO |
El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecucion de las obras de
“Supresion de Barreras Arquitecténicas con Instalacion de Elevador en el edificio situado en
la calle Garcia del Olmo, 16, de Matamorosa, Ayto. de Campoo de Enmedio”, redactado por
la Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos Diia. Carmen Ruiz Sanchez.

La codificacion del objeto del contrato correspondiente a la nomenclatura CPV (Vocabulario
Comun de Contratacion Publica), es:
-45313100 Instalacion de Ascensores.

En base a lo dispuesto en el articulo 99.3 de la LCSP, se consideran motivos validos, a efectos
de justificar la no division en lotes del objeto del contrato, los siguientes:
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Dificultad de la correcta ejecucion del contrato desde el punto de vista técnico, justificada en
que:
*Las prestaciones comprendidas en el objeto del contrato no tienen sustantividad
propia de manera que no es posible su ejecucion/utilizacién/aprovechamiento de
manera separada.
*Las prestaciones comprendidas en el objeto del contrato no constituyen una unidad
funcional por si mismas.
*Las prestaciones comprendidas en el objeto del contrato ejecutadas de forma
separada sufren menoscabo o detrimento.
*Las prestaciones comprendidas en el objeto del contrato son inseparables o
imprescindibles de manera conjunta.

Riesgo para la correcta ejecucion del contrato procedente de la naturaleza del objeto del
mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecucion de las diferentes prestaciones,
justificada en que:

*Con la division en lotes del objeto del contrato se pierde la optimizacion del control de
la ejecucién global del contrato.

*Con la division en lotes del objeto del contrato se pierde la coordinacién de la
ejecucion de las prestaciones por la existencia de una pluralidad de contratistas
diferentes.

*Con la division en lotes del objeto del contrato se pierde la eficiencia.

| 3.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION j
El contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicacién
regulado en el art. 146 y siguientes de la LCSP.

El anuncio de licitacién del contrato unicamente precisara de publicacion en el perfil de
contratante del érgano de contratacion, alojado en la Plataforma de contratacion del Estado,
no siendo requisito necesario la publicacion en el BOC.

El plazo para la presentacién de proposiciones sera como minimo de veintiséis dias
naturales.

| 4.- PLAZO DE EJECUCION : I
El plazo de ejecucion del contrato sera de 4 MESES y 15 DIAS y comenzara con el Acta de
comprobacion del Replanteo e Inicio de las Obras.

[ Il. CLAUSULAS ECONOMICAS DEL CONTRATO |

| 5.- PRESUPUESTO DE LICITACION Y REVISION DE PRECIOS |

5.1.- PRESUPUESTO DE BASE DE LICITACION

El presupuesto maximo de licitaciéon lo constituye el valor estimado del presente contrato,
teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 101 de la LCSP, siendo éste el presupuesto
de adjudicacion por contrata que figura en el proyecto aprobado:
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54.987,30 € 11.547,33 € 66.534,63 €

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo e incluira, como partida
Independiente, el Impuesto sobre el Valor Afadido.

Sin perjuicio de lo indicado, el I.V.A. aplicable sera el vigente al momento de emision de la
factura.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y canones de
cualquier indole, que sean de aplicacién, asi como todos los gastos que se originen para el
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el
presente pliego.

5.2.- REVISION DE PRECIOS.

La obra recogida en el presente proyecto, no tiene revisiéon de precios, en base a lo establecido
en el articulo 103 de la Ley 9/2017, LCSP, y teniendo en cuenta que, los precios del proyecto,
recogen los incrementos de materiales y mano de obra que, previsiblemente, se produciran
durante el plazo de ejecucion de los trabajos y, la mayor parte de los materiales, necesarios
para toda la obra, pueden ser adquiridos en el momento de adjudicarse la obra.

| 6.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA |

En concordancia con el articulo 7a de la Ley 9/2017, LCSP, para la formalizacion del contrato,
NO es necesaria clasificacion. NO PRECISA CLASIFICACION.

| 7.- OBRA COMPLETA |
Las obras comprendidas en este proyecto constituyen una obra completa, susceptible de ser
entregada al uso publico, tal como se requiere en el art. 58 de R.G.C.E.

| 8.- SENALIZACION DE LAS OBRAS |
El constructor adjudicatario de las obras, se vera obligado a realizarlas con las sefiales
preceptivas que para estos casos se previenen.

| 9.- INFORME GEOTECNICO |
El Técnico redactor del Proyecto no considera necesario la realizacion de ensayos

geotécnicos.

| 10.- IMPACTO AMBIENTAL ]
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Cantabria 17/2006 de 21 de diciembre de Control
Ambiental Integrado, se manifiesta que las obras previstas en el Proyecto, no estan sujetas a
Declaracion de Impacto Ambiental.

| 11.- EXISTENCIA DE CREDITO. |
Existe el crédito preciso para atender las obligaciones economicas que se deriven para el
Ayuntamiento del contrato a que se refiere el presente pliego, con cargo a la partida
presupuestaria 459.68208 del ejercicio 2023 y con la denominacion “Instalacion de ascensor
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Edificios Antiguo Ayuntamiento’, de conformidad con el informe emitido por la Secretaria
Interventora Municipal.

| 12.- OTRAS OBLIGACIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO. |
Seran de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos:

» Asumir el pago del IVA que deba ser repercutido, y que se entendera incluido dentro
del precio de adjudicacion.

* En su caso, los de formalizacion del contrato en escritura publica.

« El control de calidad a realizar por el laboratorio que la direccidn técnica determine.
* Los gastos correspondientes a cuantos proyectos, certificados, boletines y/o
cualquier otro documento que pudiesen requerir las compaifias suministradoras de
servicios para la puesta en funcionamiento de estos.

» Los correspondientes al aval o fianza que sea exigible e de acuerdo o con la
normativa autonémica en materia de gestion de residuos de la construccion.

| 13.- GARANTIA PROVISIONAL |
En aplicacion del articulo 106 de la LCSP, no se requerira la presentacion de la garantia
provisional.

Sin perjuicio de la extincién del contrato administrativo, y en razon de no haberse exigido
garantia provisional para participar en la licitacion, la retirada de la oferta por el licitador que
resulte propuesto para la adjudicacién o el incumplimiento de la obligacién de suscripcion del
contrato administrativo por el adjudicatario, dara lugar a la obligacion de este de abonar al
Ayuntamiento una indemnizacion igual al 3% del precio de licitacion del contrato.

| 14.- GARANTIA DEFINITIVA |
El licitador que presente la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145,
debera constituir a disposiciéon del 6rgano de contrataciéon una garantia definitiva. Su cuantia
serda igual al 5 por 100 del importe del precio final del contrato, excluido el Impuesto sobre el
Valor Ahadido. La constitucion de esta garantia debera ser acreditada en el plazo de siete
dias habiles a contar desde el envio de la comunicacion.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo
110 LCSP. Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte del contratista
de la obligacion de indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados a terceros como
consecuencia de la incorrecta ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, prevista en
el articulo 196 LCSP.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en el Capitulo | del
Titulo IV del Libro | de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el articulo
108.1 LCSP.

Segun el art. 243.3 de la LCSP, el plazo de garantia sera de 2 afios a contar desde la fecha
de recepcion de las obras. Durante el mismo el contratista adjudicatario estara obligado a
velar por la buena conservacion de las obras, a la vez que subsanara aquellos defectos que
fueran oportunamente reflejados en el acta de recepcion y cualesquiera otros imputables a
una ejecucion defectuosa, que surgieran durante la vigencia de dicha garantia.
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| 15.- CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS |
De acuerdo con lo establecido en los articulos 133 y 154.7 LCSP vy, sin perjuicio de las
disposiciones de dicha Ley relativa a la publicidad de la adjudicacién y a la informacién que
debe darse a los candidatos y a los licitadores, el 6rgano de contrataciéon cuidara que no se
divulgue la informacién facilitada por los empresarios que estos hayan hecho llegar como
confidencial; este caracter afecta en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los
aspectos confidenciales de las ofertas.

Por su parte, el adjudicatario debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion
a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el
referido caracter en el contrato, o que por su propia naturaleza deba de ser tratada como tal.
Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afos desde el conocimiento de la
informacion.

La empresa adjudicataria ( como encargada del tratamiento de datos ) y su personal en
cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad deben tratar los datos
personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una seguridad adecuada incluida
la proteccion contra el tratamiento no autorizado o ilicito y contra su perdida, destruccion o
dafno accidental, mediante la aplicacion de medidas técnicas u organizativas apropiadas de
conformidad con lo establecido en la normativa vigente de Proteccion de Datos de Caracter
Personal en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos
datos.

En cuanto al TRATAMIENTO DE DATOS, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Organica
3/2018 de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y Garantia de los derechos
digitales, los licitadores quedan informados de que los datos de caracter personal que, en su
caso, sean recogidos a través de la presentacion de su oferta y demas documentacion
necesaria para proceder a la contratacion seran tratados por este Ayuntamiento con la
finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del
contrato.

| 16. PERFIL DEL CONTRATANTE |
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacién relativa a su
actividad contractual, y sin perjuicio de utilizacion de otros medios publicitarios, este
Ayuntamiento cuenta con el Perfil del contratante y la Plataforma de Contratacion del Sector
Publico: www.campoodeenmedio.org y https://contrataciondelestado.es

17.- APTITUD PARA CONTRATAR. REQUISITOS DE SOLVENCIA ECONOMICA-
FINACIERA Y SOLVENCIA TECNICA-PROFESIONAL DEL EMPRESARIO.

REQUISITOS GENERALES DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA.

Podran optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espanolas o extranjeras, que cumplan los siguientes requisitos:

1. Tener personalidad juridica y plena capacidad juridica y de obrar.

2. Tener, en el caso de personas juridicas, un objeto social, fines o ambito de actividad
que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, englobe las prestaciones objeto
del contrato en cuestion.
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3.

4.

Contar con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para
la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato.

No estar incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar sefaladas en el articulo
71 de la LCSP en el plazo de presentacion de proposiciones.

En cuanto a las empresas comunitarias o de Estados signatarios del acuerdo sobre el
Espacio Econdmico Europeo se estara a lo dispuesto en el art. 67 de la LCSP, asi
como normativa concordante reguladora en la legislaciéon espafola.

En relacién a las empresas NO COMUNITARIAS se estara a lo establecido en el art.
68 de la LCSP, asi como en el caso anterior a la normativa concordante reguladora en
la legislacion espafola.

Ademas, los licitadores deberan tener como finalidad la realizacién de actividades
como la prestacion que se pretende en el presente contrato, asi como disponer de una
organizacion dotada de elementos personales y materiales suficientes para la correcta
ejecucion del mismo.

Disponer de la solvencia econémica-financiera y técnica-profesional exigida, que se
acreditara por uno o varios de los siguientes medios:

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA DEL EMPRESARIO.

Se justificara documentalmente, solo por el licitador que resulte propuesto para la
adjudicacion del contrato, a través de los siguientes medios:

La solvencia econémica y financiera del empresario se acreditara justificando que el
volumen de negocios del licitador referido al afio de mayor volumen de negocio de los
tres ultimos ejercicios concluidos sea igual o superior a 82.480,95 euros, equivalentes
a una vez y media el valor estimado del contrato.

El volumen anual de negocios del licitador se acreditara por alguno de los siguientes
medios:

* Por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil,
si el empresario estuviera inscrito en dicho registro y en caso contrario por las
depositadas en el registro oficial en el que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales, no inscritos en el registro mercantil acreditaran su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales, legalizados por el
Registro Mercantil. Mediante la presentacion de las declaraciones-resumenes anuales
del Impuesto sobre el Valor Anadido (modelo 390), del impuesto de Sociedades o del
IRPF.

 Para las empresas de reciente creacion, solamente se tendra en cuenta el periodo a
partir del cual se inicia su actividad, pero solo se estimara que tienen solvencia
economica y financiera si el volumen de negocios de dicho periodo guarda la debida
proporcionalidad con el valor minimo establecido (82.480,95 euros) y se acredita por
alguno de los medios previstos en el apartado anterior.

Tanto la capacidad de obrar, como la solvencia técnica-profesional y econémica —financiera
o la No incursion en prohibiciones para contratar podra ser objeto de acreditacion mediante la
inscripciéon en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico
(ROLECE) por reconocer los efectos juridicos previstos en el art. 96-1 de LCSP.
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SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

La solvencia técnica y profesional del empresario se justificara documentalmente, solo por el
licitador que resulte propuesto para la adjudicacion del contrato, a través de los
siguientes medios:

Acreditacion de que en los ultimos 5 afos se han realizado, al menos, 2 obras de
acondicionamiento, mejora o nueva construccién de la red viaria publica y espacios
publicos o analogos con un importe minimo por cada contrato, IVA excluido, de
41.240,48 euros, equivalente al 75% del valor estimado del contrato, presentando
certificados de buena ejecucion expedidos o visados por el 6rgano competente,
cuando el destinatario sea una entidad del sector publico o cuando el destinatario sea
un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este
certificado, mediante una declaracién del empresario.

Segun lo determinado en el art. 88.2 de la LCSP en los contratos cuyo valor estimado sea
inferior a 500.000 €, cuando el contratista sea una empresa de nueva creacién, entendiendo
por tal aquella que tenga una antigliedad inferior a 5 afios su solvencia técnica se acreditara
por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) a f) anteriores, sin que en ningun
caso sea aplicable lo establecido en la letra a) relativo a la ejecucion de un numero
determinado de obras, por tanto en este caso el Ayto. exigira se justifique la solvencia técnica
y profesional segun determina la letra f) de dicho articulo.

Tanto la capacidad de obrar, como la solvencia técnica-profesional y econdmica —financiera
o la No incursién en prohibiciones para contratar podra ser objeto de acreditacion mediante la
inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico
(ROLECE) por reconocer los efectos juridicos previstos en el art. 96-1 de LCSP.

| 18.- ACTUACION POR MEDIO DE REPRESENTANTE |
Los licitadores que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a
una persona juridica, deberan acompanar escrituras o documentacion acreditativa de las
facultades del representante debidamente bastanteado.

La aportacion de estos poderes y su bastanteo solo se exigira al contratista propuesto como
adjudicatario.

En el supuesto que el licitador esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico, no sera necesaria la presentacion del bastanteo de poder.

| 19.- UNIONES TEMPORALES DE EMPRESA |
Podran, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto de conformidad con el articulo 99 de la LCSP, sin que sea la
formalizacion de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion
del contrato a su favor.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado unico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados
que puedan otorgan para cobros y pagos de cuantia significativa.
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A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién
temporal deberan indicar los nombres y circunstancia de los que la constituyan y la
participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente
en union temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

La duracién de las uniones temporales de empresarios sera coincidente con la del contrato
hasta su extincion.

| 20.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES. LUGAR, PLAZO Y DOCUMENTACION |

20.1 CONDICIONES PREVIAS.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y documentacion que
rige la licitacion, y su presentacion supone la aceptacion incondicionada por el empresario del
contenido de la totalidad de sus clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada Entidad licitadora no podra presentar mas de una proposicion, ni suscribir ninguna
propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figura en mas de una
union temporal. La infraccién de esta norma dara lugar a la no admisién de todas las
propuestas por él suscritas.

La presentacion de la oferta vincula al licitador con el Ayuntamiento, de tal modo que la
retirada anticipada de una proposicion antes de la adjudicacion o la renuncia a la adjudicacion
del contrato o a la ejecucion del mismo, conllevara la incautacién de la garantia si se hubiese
constituido. A falta de esta, se le exigira en concepto de penalidad el 3% del presupuesto base
de licitacion, penalidad que tendra la consideracion de ingreso de derecho publico a efectos
de su exaccion de acuerdo con la normativa tributaria. Todo ello sin perjuicio, de la exigencia
de la indemnizacién por dafios y perjuicios causados al Ayuntamiento si no fueran totalmente
cubiertos por el importe de la garantia, y las demas consecuencias previstas en el
ordenamiento juridico, entre ellas, el posible inicio del expediente de prohibicion para
contratar.

No obstante, el empresario tendra derecho a retirar su proposicion y a que se le devuelva o
cancele la garantia que se hubiese constituido si el Ayuntamiento no realiza la adjudicacion
en el plazo previsto.

20.2 PUBLICIDAD Y PERFIL DEL CONTRATANTE

El procedimiento abierto a que se refiere el presente Pliego, se anunciara en el Perfil del
Contratante.

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacion relativa a la
actividad contractual, los interesados podran consultar la informacion referente a las
licitaciones abiertas a través de internet en la direccién: www.campoodeenmedio.org (Portal
de Transparencia y Perfil del Contratante), asi como en la Plataforma de Contratacion del
Estado.
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Toda la documentacion necesaria para la presentacion de las ofertas estara disponible por
medios electronicos desde el dia de la publicacion del anuncio en dicho perfil del contratante.

20.3 PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

El 6rgano de contratacion anunciara la licitacion del contrato en la Plataforma de Contratacion
del Estado y en el Perfil del Contratante.

Los 6rganos de contratacion y el contratista se someteran a la obligacion de confidencialidad
de la informacion en los términos establecidos en el articulo 133 de la LCSP.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de lo dispuesto en los
articulos 142 LCSP sobre admisibilidad de variantes y en el articulo 143 LCSP sobre
presentacion de nuevos precios o valores en el seno de la subasta electronica. Tampoco
podra suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente
o figurar en mas de una unién temporal. La infraccién de estas normas dara lugar a la no
admision de todas las propuestas por él suscritas (articulo 139.3 de la LCSP).

Las proposiciones deberan presentarse necesariamente y unicamente en el Registro indicado
en el anuncio de licitacion.

20.4 LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion.
La presentacion de proposiciones supone la aceptacion incondicional por el empresario del

contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones previstas en los Pliegos que rigen el
contrato, sin salvedad o reserva alguna.

En lo que concierne a las variantes no se admiten variantes al presente Pliego objeto de
licitacion.

La presentacion podra realizarse envio por correo, en cuyo caso el interesado debera
acreditar, con el resguardo correspondiente la fecha de imposicion del envio y comunicar en
el mismo dia al érgano de contratacion, por fax 942753605 y/o preferiblemente por correo
electrénico a aytocampoodeenmedio@hotmail.com la remisiéon de la proposicién. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la proposicién en el caso que fuera recibida
fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacion.

No obstante, transcurridos 10 dias naturales desde la terminacion del plazo, no sera admitida
ninguna proposicién enviada por correo.

Los interesados podran examinar el Pliego y documentacion complementaria en las oficinas
sefaladas en el anuncio de licitacion.

20.5 FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

Conforme a lo establecido en la Disposicion Adicional Decimoquinta de la LCSP sobre
“Normas relativas a los medios de comunicacién utilizables en los procedimientos regulados
en esta Ley”, la presentacion de ofertas y solicitudes de participacion se ha de llevar a cabo
utilizando medios electronicos.
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No obstante, el Ayuntamiento de Campoo de Enmedio carece de los medios necesarios para
la tramitacion electrénica del presente expediente. Igualmente, los recursos humanos con que
cuenta el Ayuntamiento no estan formados debidamente para garantizar que esa tramitacion
electrénica se fuera a llevar con las garantias suficientes que sefala la Ley. En el mismo
sentido, no es desdenable que el uso de dichos medios pueda suponer una restriccion a la
libre concurrencia de licitadores, dado que parte de ellos pudieran no contar con los medios y
conocimientos necesarios para esta tramitacion electronica, lo que limitaria su posible
participacion en dicho procedimiento. En consecuencia, se considera conveniente utilizar
medios manuales para la tramitaciéon del expediente y en consecuencia para la presentacion
de solicitudes y ofertas de participacion.

Los licitadores presentaran dos sobres, firmados y cerrados, de forma que se garantice el
secreto de su contenido, sefialados con las letras A y B respectivamente.

Toda la documentaciéon de las proposiciones presentadas debera venir en castellano. La
documentacion redactada en otra lengua debera acompanarse de la correspondiente
traduccion oficial al castellano.

En cada uno de los sobres figurara externamente el nombre del licitador y, en su caso, del
representante, domicilio social, teléfono, correo electrénico y fax a efectos de notificaciones,
asi como el titulo del procedimiento al que participa, e incluirda la documentacion que a
continuacion se indica:

SOBRE A - TITULO: DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LOS REQUISITOS
PREVIOS.

La documentacion que se relaciona a continuacion podra aportarse en original o mediante
copia que tenga caracter de auténticas segun la legislacién vigente.

En este sobre se incorporaran los siguientes documentos:

- Instancia debidamente cumplimentada conforme al modelo del ANEXO |

- Declaracion responsable indicando que cumplen las condiciones establecidas
legalmente para contratar con el Ayuntamiento. Se acompafa modelo en el ANEXO Il
de los presentes Pliegos. Estos requisitos, sin perjuicio de su acreditacion en un
momento posterior, deberan cumplirse a la finalizacién del plazo de presentacion de
instancias.

- Solo para el caso que participen en Union Temporal de Empresas, los empresarios
que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberan indicar los nombres
y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de
resultar adjudicatarios del contrato (articulo 140 LCSP). Se acompafa modelo
conforme al ANEXO Il del presente Pliego.

- Las Empresas extranjeras, deberan aportar una declaracién de sometimiento a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafoles, de cualquier orden, para todas
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia en su caso al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

Se informa a los licitadores que no se consideraran defectos u omisiones subsanables los
siguientes:
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- La falta de la totalidad de la documentacién administrativa, entendiendo como tal la
falta de presentacion simultaneo de la instancia y la declaracion responsable del
cumplimiento de las condiciones para contratar.

- La falta de presentacion del documento de compromiso de constituciéon de UTE en el
gue se senale el porcentaje de participacion de cada uno de los componentes de la
misma.

- Laimposibilidad de la subsanacién dara lugar a la no aceptacién de la proposicion, no
procediendo la apertura en su caso del sobre B de dicho licitador que incumpliere.

SOBRE B- TITULO: CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA.
Este sobre contendra anicamente la siguiente documentacion:

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA conforme al modelo del ANEXO V del
presente Pliego de Prescripciones administrativas.

En la oferta econdmica se entenderan incluidos a todos los efectos los demas tributos, tasas
y canones de cualquier indole que sean de aplicacién, asi como los gastos que se originen
para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas
en este Pliego y asimismo en el Pliego de Prescripciones Técnicas de la presente licitacion.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente todo aquello que la Administracion estime fundamental en la
oferta.

| 21.- MESA DE CONTRATACION |
Conforme a la Disposicion Adicional Segunda, punto 7° de la LCSP, la Mesa de Contratacion
como 6rgano competente para la valoracion de las ofertas estara constituida por:
PRESIDENTE.-

D. José Moisés Balbas Diez, Primer Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Campoo de
Enmedio.

VOCALES.-

Un Concejal de los Grupos de la Oposicién: PSOE o PRC

Aparejadora Municipal

Capataz de obras

Coordinador Deportivo

Secretaria Interventora Municipal

SECRETARIO/A.-

Funcionario/a del Ayuntamiento, designado por el Decreto de Alcaldia.

| 22.- APERTURA DE LAS PROPOSICIONES

22.1 RECEPCION DE DOCUMENTACION Y CERTIFICACION.

Terminado el plazo de recepcion de proposiciones, el funcionario responsable expedira una
certificacion donde se relacionen las proposiciones recibidas, las presentadas por correo con
los requisitos de la clausula 20.4 pero aun no recibidas o, en su caso sobre la ausencia de
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licitadores, que, junto con los sobres, remitira a la Secretaria de la Mesa de contratacion
designada por el 6rgano correspondiente.

22.2.- CALIFICACION DE DOCUMENTOS.

Una vez recibidos los sobres por la Secretaria de la Mesa de contrataciéon junto con la
certificacion anterior, se reunira la Mesa en acto No publico para calificar previamente los
documentos presentados en tiempo y forma (articulo 81 RGLCAP). A tal efecto por la
Presidencia se ordenara la apertura del sobre A.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada, lo
comunicara verbalmente, por correo electrénico o por fax a los interesados, concediéndoles
un plazo no superior a 5 dias habiles para que los licitadores lo corrijan o subsanen ante la
propia Mesa de contratacion, bajo apercibimiento de exclusion definitiva del licitador si en el
plazo concedido no procede a la subsanacion de la documentacion indicada. (Articulo 83
RGLCAP).

Se recuerda nuevamente a los licitadores que no se consideran defectos u omisiones
subsanables en ningun caso los siguientes:

- La falta de la totalidad de la documentacién administrativa, entendiendo como tal
la falta de presentacion simultanea de la instancia y declaracion responsable del
cumplimiento de las condiciones para contratar.

- La falta de presentacion del documento de compromiso de constitucion de UTE en
el que se senale el porcentaje de participacion de cada uno de los componentes
de la misma. En el caso de que procediera.

La imposibilidad de subsanacion dara lugar a la No aceptacion de la proposicion, no
procediéndose al sobre B de oferta econémica del licitador rechazado.

En caso de que toda la documentacion presentada esté correcta, por agilizar el procedimiento
se podra proceder a la apertura de las ofertas econémicas (sobre B) en nueva sesién
convocada media hora mas tarde, si bien la misma tendrd ya caracter PUBLICO. Se
comunicara a los licitadores por correo electronico la fecha prevista para el acto de apertura
de sobres con la antelacion suficiente, haciendo advertencia de que, si toda la documentacion
estuviese correcta, se procederia a realizar una nueva sesién media hora mas tarde para
proceder en acto publico a la apertura de los sobres B.

22.3 APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ECONOMICAS.

Por la Presidencia de la Mesa de Contratacion, en el dia y hora sefalados en el anuncio de
licitacion se procedera en acto publico a manifestar el resultado de la calificacion de la
documentacion presentada en el sobre A, con expresion de las proposiciones admitidas y de
las rechazadas con la causa o causas de inadmision de estas ultimas (articulo 84 RGLCAP).

A continuacion, por la Mesa de contratacion se procedera a la apertura en acto publico del
sobre B de aquellas empresas que contintien en el proceso de adjudicacion.

22.4 CLASIFICACION DE LAS OFERTAS.
La Mesa a la vista del resultado propondra al adjudicatario del contrato al 6rgano de
contratacion.
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22.5 PROPUESTA DE ADJUDICACION.

La propuesta de adjudicacion del contrato no crea derecho alguno a favor del licitador
propuesto que no los adquirira frente a la Administraciéon, mientras no se haya formalizado el
contrato.

Posteriormente sera requerido el licitador para presentar la documentacion que se establece
en la clausula 26 del presente Pliego, teniendo en cuenta que su inscripcion en el ROLECE
(Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado), acreditara
automaticamente su capacidad de obrar, su solvencia econdmica-financiera, solvencia
técnica- profesional y la no incursion en prohibiciones para contratar.

22.6 DESISTIMIENTO.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 152 LCSP la decisién de no adjudicar o celebrar
el contrato o desistimiento del procedimiento podra acordarse por el érgano de contratacion
antes de la formalizacion.

Solo podra adoptarse la decision de no adjudicar el contrato por razones de interés publico
debidamente justificadas en el expediente. El desistimiento en el procedimiento debera estar
fundado en una infraccion no subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las
reguladoras del procedimiento de adjudicacion, debiendo justificarse en el expediente la
concurrencia de la causa.

| 23.- EMPATE |
En caso de empate se dara preferencia a la Empresa que al vencimiento del plazo de
presentacion de ofertas tenga mayor porcentaje de trabajadores fijos en plantilla con algun
grado de minusvalia reconocida.

Si continuara el empate se aplicara el SORTEO establecido en el art. 147.2.b de la LCSP.
| 24.- BAJAS DESPROPORCIONADAS |

NO ES OBJETO DE VALORACION EL PRECIO DE LICITACION

| 25.- CRITERIOS DE ADJUDICACION o
Los criterios de adjudicacion seran los siguientes valorables mediante formulas:

- Reduccion del plazo de ejecucion de las obras: 80 puntos.
Se valorara en 1 punto por cada dia que se reduzca del plazo de ejecucion respecto
al maximo previsto de 4 meses y 15 dias establecido en el presente Pliego.

- Ampliacion del plazo de garantia: 20 puntos.
Se valorara hasta un maximo de 20 puntos, asignandose 5 puntos por cada ano
de aumento del plazo de garantia respecto al minimo de 2 afios establecido en el
presente Pliego.
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| 26.- REQUERIMIENTO AL LICITADOR PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO |

Aceptada la propuesta de la Mesa por el Organo de Contratacién, se requerira al licitador que
haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de DIEZ DIAS HABILES, a contar
desde aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la documentacion justificativa
que se relaciona a continuacion:

a)

b)

Original o fotocopia compulsada del DNI o documento que su caso la sustituya
reglamentariamente, de la persona que suscriba la proposicién, en caso de concurrir
a la licitacién como persona fisica.

En caso de concurrir a la licitacién una persona juridica, escritura de constitucién o
modificacion en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera
exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea de aplicacion. Si no lo fuera, la
escritura o documento de constitucion, estatuto o acta fundacional en los que constan
las normas por las que se rige su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente
Registro Oficial, asi como el Cédigo de Identificacién Fiscal (CIF); todo ello en original
o fotocopia compulsada por funcionario habilitado al respecto.

Los que firmen las proposiciones en nombre de otra persona fisica o juridica deberan
presentar la escritura de la que resulte su representacion (poder vigente) debidamente
inscrita en el Registro mercantil, o registro publico que corresponda atendiendo a la
identidad, acompanada del DNI del representante y del representado si fuera una
persona fisica) o documento que lo sustituya conforme a la normativa vigente, asi
como del documento acreditativo del Codigo de Identificacion Fiscal de la entidad
representada.

Declaracion responsable de no estar incurso en prohibiciones para contratar con el
Sector Publico, haciendo constar que el empresario, si se trata de persona fisica, o la
empresa y sus administradores y representantes, si se trata de persona juridica, asi
como el firmante de la proposicién, no estan incursos en ninguna de las prohibiciones
e incompatibilidades para contratar sefialadas en el art. 71 de la LCSP, en los términos
y condiciones previstas en la misma.

Acreditacion de la solvencia econdmica y financiera/técnica y profesional por los
medios que se especifican en el presente Pliego de Clausulas Administrativas (n°® 17).
Escrito firmado por el que ha hecho la proposicion, en el que conste teléfono y fax y
correo electronico y la persona a la que se dirigiran las comunicaciones y
requerimientos que sean precisos realizar durante todo el procedimiento a efectos de
notificaciones conforme dispone el art. 17 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

Certificado acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias, conforme a lo dispuesto en los articulos 13, 15 y 16 del Reglamento de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Certificacion acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
con la Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en los articulos 14, 15 y 16 del
Reglamento de Contrato.

Certificacion administrativa de no tener deudas con el Ayuntamiento de Campoo de
Enmedio, de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo. Para la expedicion de la
certificacion administrativa del Ayuntamiento, se presentara escrito solicitando la
expedicién de dicho documento en el Registro de entrada del Ayuntamiento.

Alta en el impuesto de Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente al
objeto del contrato, en su relacién con los que venga realizando a la fecha de
presentacion de su proposicion referida al ejercicio corriente.
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Las agrupaciones y uniones temporales de empresas, deberan acreditar, una vez
formalizada su constitucion, el alta en el impuesto.

k) Documento acreditativo de haber constituido la garantia definitiva, conforme a lo
previsto en el presente Pliego (clausula 14).
En el caso en que la documentacion sefalada en los apartados a) b) ¢) d) e) y f) se
presentara incompleta o con defectos subsanables, se concedera un plazo de tres dias
habiles para su subsanacion. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento
en el plazo senalado se entendera que el licitador ha retirado su oferta y se le exigira
el importe del 3% del Presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de
penalidad, procediéndose a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por
el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

| 27.- ADJUDICACION |
Recibida la documentacién del requerimiento, el érgano de contratacion debera adjudicar el
contrato dentro de los CINCO DIAS HABILES siguientes a la recepcién de la documentacion
exigida en la clausula anterior.

En ningun caso podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o
proposicién que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el presente Pliego.

La Resolucién de adjudicacién sera notificada a los licitadores y sera publicada en el Perfil del
Contratante en el plazo de QUINCE DIAS.

La notificacion de adjudicacion debera contener la informacién suficiente y necesaria que
permita a los interesados en el procedimiento de adjudicacion interponer recurso
suficientemente fundado contra la decision de adjudicaciéon, siendo de aplicacién lo previsto
en el articulo 151.2 LCSP, en cuanto a la informacion que debe facilitarse a aquellos.

En la notificacién se indicara el plazo en que debe procederse a la formalizaciéon del contrato
conforme al articulo 153.3 LCSP.

El plazo maximo para efectuar la adjudicacion sera de QUINCE DIAS a contar desde la
apertura de las proposiciones. De no producirse la adjudicacién se estara a lo dispuesto en el
articulo 158.4 LCSP.

Adjudicado el contrato, notificada la adjudicacion y transcurrido el plazo para la interposicion
de recursos, sin que se haya interpuesto, la documentacion que acompafna a las
proposiciones quedara a disposicion de los interesados.

Si estos no retiran su documentaciéon en los TRES MESES siguientes a la fecha en que se
comunique al adjudicatario, el Ayuntamiento no quedara obligado a seguir custodiandola.

| 28.- DECISION DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO O DESISTIMIENTO |
En estos casos se compensara a los licitadores por los gastos en que hubieran incurrido hasta
un maximo de 300 euros.

| 29.- PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO |
Se requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en el plazo no superior a CINCO
DIAS NATURALES a contar desde el siguiente en que se hubiera recibido el requerimiento.
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El documento administrativo de formalizacién constituira titulo suficiente para acceder a
cualquier registro publico. No obstante, este se elevara a escritura publica cuando lo solicite
el Ayuntamiento de Campoo de Enmedio o el contratista, siendo a costa del contratista los
gastos derivados de su otorgamiento.

Tanto el pliego de prescripciones técnicas, como el pliego de clausulas administrativas
particulares revisten caracter contractual, por lo que en el mismo acto de formalizacion del
contrato se procedera por el contratista a firmar el acepto en cada una de las hojas, dandosele
una copia de ambos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado se le exigira el importe del 3% del importe de adjudicacion del contrato, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectiva en primer lugar contra la garantia
definitiva, si se hubiera constituido. En este caso el contrato se adjudicara al siguiente licitador
por el orden en que hubiesen sido clasificadas las empresas, previa presentacion de la
documentacion establecida en el presente Pliego.

Conforme establece el articulado 153.6 de la LCSP no podra procederse a la ejecucion del
contrato con caracter previo a su formalizacion.

La formalizacion del contrato se publicara, junto con el correspondiente contrato, en un plazo
no superior a QUINCE dias naturales en el Perfil del Contratante.

[ 30.- FORMA DE PAGO |
Téngase en cuenta lo previsto en el apartado 35 del presente Pliego de Prescripciones
Administrativas.

| V. EJECUCION DEL CONTRATO |

| 31.- OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y DE TRANSPARENCIA |
El contratista estara obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de
seguridad social. Asimismo, estara obligado al cumplimiento del RDL 1/2013 de 29 de
noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derecho de las
personas con discapacidad y de su inclusién social; de la Ley Organica 3/2007 de 22 de marzo
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; de la Ley 31 /1995 de 8 de noviembre sobre
Prevencion de Riesgos Laborales y del Reglamento de los Servicios de Prevencién aprobado
por el R.D 39/1997 de 17 de enero, asi como de las Normas que se promulguen durante la
ejecucion del contrato.

La empresa contratista esta obligada a cumplir durante el periodo de ejecucion del contrato
las normas y condiciones fijadas en el Convenio Colectivo de aplicacion, y de forma particular,
las condiciones salariales reconocidas por el mismo a favor de los trabajadores.

[ 32.- ACTUACIONES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA, CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION ]

32.1.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.
La realizacion de los trabajos se efectuara bajo la coordinacion, supervision y control del
Ayuntamiento.
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Respecto al Responsable del Contrato, se estara a lo dispuesto en la clausula 1.4 del presente
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

32.2.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
Ver memoria del Estudio de Seguridad y Salud del Estudio del Proyecto de Obras objeto de
la presente licitacion.

32.3.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.
De conformidad con lo preceptuado en el articulo 202 de la LCSP se establece la siguiente
consideracion de tipo medioambiental que persiga: la reduccion de las omisiones de gases de
caracter invernadero, contribuyéndose asi a dar cumplimiento al objetivo que establece el art.
88 de la Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economia Sostenible, el mantenimiento o mejora de
los valores medioambientales que pueden verse afectados por la ejecucion del contrato; una
gestion mas sostenible del agua; el fomento del uso de las energias renovables; la promocion
del reciclado de productos y el uso de envases reutilizables; o el impulso de la entrega de
productos a granel y la produccién ecologica.
A tales efectos se determina la siguiente obligacién a la empresa contratada durante el tiempo
de ejecucion del contrato:

Los vehiculos o maquinaria que precisen adquirir para la ejecucion de las obras,
deberan ser al menos uno hibrido, eléctrico o a gas natural cuando sean necesarios medios
mecanicos.

Sin perjuicio de las condiciones especiales de ejecucion se deberan respetar los siguientes
criterios: se estableceran medidas de minimizacion y reutilizacién del consumo de agua y
energia necesaria para la ejecucion de los trabajos.

Las condiciones especiales de ejecucion que forman parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en la ejecucién del mismo.

El cumplimiento de dicha condicion especial de ejecucion tendra caracter de obligacion
contractual esencial a los efectos sefalados en la letra f) del articulo 211 de la LCSP.

| 33.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE CARACTER ESPECIFICO Y GASTOS EXIGIBLES. |
Ademas de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del presente contrato,
existiran especificamente las siguientes obligaciones:

+Las tasas por la prestacion de los trabajos facultativos de comprobacién del replanteo,
direccion, inspeccion y liquidacion y cualesquiera otras que resulte de aplicacion,
segun las disposiciones vigentes en la forma y cuantia que éstas sefalen.

*El contratista esta obligado a instalar a su costa, las sefales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de
posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus limites
e inmediaciones.

*El contratista esta obligado a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello (articulo 76.2 de la LCSP).

*Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato
en el supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias,
autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios
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urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados
sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones.
Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar
para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros,
transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su
cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA 'y
cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la
vigencia del mismo.

*De conformidad con lo dispuesto en el articulo 196 LCSP, el contratista sera
responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato.
Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una
orden dada por la Administracién, ésta sera responsable dentro de los limites
senalados en las leyes. También sera la Administracion responsable de los dafios que
se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella
misma, sin perjuicio de la posibilidad de repetir contra el redactor del proyecto de
acuerdo con lo establecido en el articulo 315 de la LCSP. En caso de incumplimiento
por parte del contratista de la obligacion de indemnizar los dafos y perjuicios
ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecucién de las
prestaciones objeto del contrato, la Administracion procedera a la imposicion de una
penalidad diaria en la proporcién de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del
contrato. Estas penalidades se estableceran de forma proporcional al tipo de
incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al 10% del precio del contrato IVA
excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato.

| 34.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA. |
El adjudicatario queda obligado tanto al cumplimiento del plazo total fijado para la ejecucion
del contrato como de los plazos parciales establecidos en su oferta.

Ambos plazos, conforme se establece en estos pliegos, se consideran obligaciones
esenciales del contrato dando lugar su incumplimiento a la resolucién del contrato en los
términos recogidos en este pliego de condiciones.

Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados anteriormente, el contratista hubiera
incurrido en demora por causas imputables al mismo, el Ayuntamiento podra optar
indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicién de penalidad diaria en la
proporcién de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato conforme al articulo
193 de la LCSP.

En caso de que el contratista hubiera recogido en su propuesta una disminucion del plazo de
ejecucion del contrato, el importe de la penalidad diaria a aplicar, en ausencia de resolucién
del contrato, sera de 2 € por cada 1.000 € del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, IVA excluido, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la
resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecuciéon con imposicion de nuevas
penalidades.
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La pérdida de la garantia o los importes de las penalidades, no excluyen la indemnizacién por
dafos y perjuicios a que pueda tener derecho el Ayuntamiento, originados por la demora del
contratista, conforme al articulo 196 de la LCSP.

En todo caso, la constituciéon en mora del contratista no precisa intimacién previa por parte del
Ayuntamiento.

Las penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacion y seran
inmediatamente ejecutivas y se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que,
en concepto de pago total o parcial deban abonarse al contratista, o sobre la garantia que, en
su caso, se hubiera constituido, cuando no puedan reducirse de las mencionadas
certificaciones. Asimismo, el Ayuntamiento, en funcién del incumplimiento producido, podra
graduar la misma en funciéon de su intensidad, efectos y repercusion en la ejecucién del
contrato. Estas penalidades se estableceran de forma proporcional al tipo de incumplimiento
y su cuantia no podra ser superior al 10% del precio del contrato IVA excluido, ni el total de
las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato.

Si el Ayuntamiento optase por la resolucién del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo
195 de la LCSP.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estara a lo dispuesto
en el articulo 195.2 de la LCSP.

La imposicion de sanciones no supone la exencion del contratista de realizar las obligaciones
asumidas por el mismo en su oferta, que en todo caso deberan subsanarse en el plazo
otorgado por el Ayuntamiento.

| 35.- CERTIFICACIONES Y ABONOS AL CONTRATISTA. l

El contratista tendra derecho al abono del precio convenido por la prestaciéon realizada
(articulo 198.1 de la LCSP).

A los efectos de pago el Ayuntamiento expedira mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes que correspondan, las certificaciones que comprendan la obra ejecutada
durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos
a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer, en
forma alguna, aprobacioén y recepcién de las obras que comprenden (articulo 240 de la LCSP).

El Ayuntamiento tendra la obligacién de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes
a contar desde la aprobacion de las certificaciones de obras, que debera efectuarse en el
plazo maximo de treinta dias desde la fecha tedrica inicial de su expedicion, o de los
correspondientes documentos que acrediten la realizacion total o parcial del contrato, sin
perjuicio del plazo especial establecido en el articulo 210.4 de la LCSP y, si se demorase,
debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta dias, los
intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales (articulo 199 de la LCSP y 155, 156 y 157 del
RGLCAP), salvo que durante el plazo citado el contratista no hubiese presentado la
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correspondiente factura, en cuyo caso el plazo de pago sera de treinta dias a contar desde la
presentacion de la factura.

El adjudicatario tiene derecho al abono del precio convenido, con arreglo a las condiciones
establecidas en el contrato, y correspondiente a los trabajos efectivamente realizados y
formalmente recibidos por el Ayuntamiento (articulo 198 de la LCSP).

El pago del precio se realizara, mediante pagos parciales, de caracter mensual,
correspondientes a los servicios prestados en el mes anterior, y previa recepciéon de
conformidad en los términos contenidos en esta base.

A tal efecto por el responsable del servicio encargado del seguimiento del contrato se emitira,
dentro de los diez primeros dias de cada mes, informe relativo a la conformidad de las
prestaciones efectuadas durante el citado periodo, con valoracién de las mismas.

Por la Alcaldia-Presidencia, antes del 30 de cada mes, se debera proceder a dictar resolucion
aprobando el servicio correspondiente.

En caso de disconformidad con la prestacion realizada, adecuadamente justificada en el
informe del servicio responsable del seguimiento del contrato, se concedera al contratista un
plazo de diez dias, con suspension del plazo de resolucion, al objeto de que puedan presentar
cuantas alegaciones considere oportunas con caracter previo a la resolucion de la Alcaldia de
aprobacion del servicio o no aceptacion parcial o total del mismo.

El contratista debera entregar en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, en el plazo maximo
de treinta dias a contar desde el primero de cada mes de vigencia del contrato, factura por
duplicado ejemplar correspondiente al servicio prestado en el mes anterior, en la misma
debera ser repercutido, como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Afadido, sin
que el importe global contratado experimente incremento alguno.

Si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el Registro
de Entrada del Ayuntamiento, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta
dias desde la fecha de presentacion de la factura en el Registro de Entrada del Ayuntamiento
de Campoo de Enmedio, sin que el Ayuntamiento haya aprobado la conformidad, si procede,
y efectuado el correspondiente abono.

El pago del precio se efectuara en el plazo maximo de treinta dias, a contar desde la
aprobacion del servicio, conforme establece el apartado 4 de esta base, siempre que el
contratista haya cumplido la obligacion de presentacion de la factura dentro de los 30 dias del
mes siguiente a la prestacion del servicio.

Las facturas se presentaran individualmente a través del Punto General de Entrada de
Facturas de la Administracion General del Estado (FACe), debiendo adjuntarse igualmente
copia individual de cada factura en formato PDF, conforme a los siguientes datos:

PUNTO GENERAL DE ENTRADA DE FACTURA FACe
ELECTRONICA

CODIGOS DEL DIRECTORIO COMUN DE L01390279
UNIDADES Y OFICINA DIR3
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36.- CESION Y SUBCONTRATACION. A
36.1.- CESION.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no
hayan sido razon determinante de la adjudicacién del contrato, se cumplan los supuestos y
los requisitos establecidos en el articulo 214.2 LCSP, y de la cesidn no resulte una restriccion
efectiva de la competencia en el mercado.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del articulo 214 LCSP, no podra
autorizarse la cesion a un tercero cuando ésta suponga una alteracion sustancial de las
caracteristicas del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.

36.2.- SUBCONTRATACION.

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion con sujecion
a lo que dispongan los pliegos, salvo que conforme a lo establecido en las letras d) y e) del
apartado 2°. art. 215 LCSP, la prestacion o parte de la misma haya de ser ejecutada
directamente por el primero.

En ningun caso la limitacion de la subcontratacién podra suponer que se produzca una
restriccion efectiva de la competencia, sin perjuicio de lo establecido en la presente Ley
respecto a los contratos de caracter secreto o reservado, o aquellos cuya ejecucién deba ir
acompafnada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales o
reglamentarias o cuando lo exija la proteccion de los intereses esenciales de la seguridad del
Estado.

En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal que
asumira, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
Administracion, con arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares, y
a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201 LCSP.

Los subcontratistas no tendran accion directa frente a la Administracion contratante por las
obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del
contrato principal y de los subcontratos.

El contratista debera comunicar por escrito, tras la adjudicacion del contrato y, a mas tardar,
cuando inicie la ejecucion de éste, al 6rgano de contratacion su intencion de celebrar
subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad,
datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificandolo
suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y
humanos de que dispone y a su experiencia.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra

Pagina 23 de 38




N’

AYUNTAMIENTO Plaza Casimiro Sainz, s/n
CAMPOO DE ENMEDIO Telf 942750601 Fax 942753605
P3902700H 39200 Matamorosa

incurso en prohibiciéon de contratar de acuerdo con el articulo 71 LCSP. Dicha acreditacion
podra hacerse efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

El contratista principal debera notificar por escrito al érgano de contratacion cualquier
modificacién que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato principal, y toda la
informacién necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion,
de acuerdo con la legislacion laboral.

De conformidad con el articulo 217.1 LCSP, el contratista debera remitir al 6rgano de
contratacion, cuando éste lo solicite, relacion detallada de aquellos subcontratistas o
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion, junto
con aquellas condiciones de subcontrataciéon o suministro de cada uno de ellos que guarden
una relacién directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud de la
Administracion justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la
prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 LCSP y
en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones
tendran la consideracion de condiciones esenciales de ejecucion del contrato y su
incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico,
permitira la imposicién de una penalidad diaria en la proporcién de 0,60 euros por cada 1.000
euros del precio del contrato. Estas penalidades se estableceran de forma proporcional al tipo
de incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al 10% del precio del contrato IVA
excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato.

| 37.- RECEPCION DE LAS OBRAS. 1
La recepcion se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 243 de la LCSP, y
163 y 164 del RGLCAP. El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste
haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion,
la totalidad de su objeto.

El contratista, con una antelacién de treinta dias habiles, comunicara por escrito a la direccion
de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepcion.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracion contratante y representante de esta, las
dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta de recepcion por cuadruplicado, que
debera ser firmada por los concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al
funcionario técnico que represente a la Administracion, otro a la direccién facultativa, el tercero
al representante de la Intervencion General y el cuarto al contratista, comenzando entonces
el plazo de garantia. En el acta de recepcion la direccion facultativa fijara la fecha para el inicio
de la medicién general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacién, el representante de la Administracion le remitira un
ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolvera el 6rgano de contratacion.
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y la
direccion facultativa de las mismas sefalara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar
resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

Desde la finalizacion de la ejecucion de las obras hasta su recepcion el contratista queda
obligado, a su costa, a la conservacién y guarderia de las mismas, siendo responsable de los
danos que en ella se produzcan. Asi mismo vendra obligado a conservar la jardineria incluida
en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos,
trabajos y reposiciones que sean necesarios.

| 38.- CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS. |
De acuerdo con lo previsto en el articulo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a
partir de la fecha de recepcion, el 6rgano de contratacion debera aprobar la certificacion final
de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del
contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con
asistencia del contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo maximo de un
mes desde la recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto.
A tal efecto, en el acta de recepcion de la obra se fijara la fecha para el inicio de dicha
medicion, quedando notificado el contratista para dicho acto.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran el director de la obra y el
contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el
director de la obra al érgano de contratacion.

Si el contratista no ha asistido a la medicién el ejemplar del acta le sera remitido por el director
de la obra para que en el plazo de cinco dias habiles preste su conformidad o manifieste los
reparos que estime oportunos.

Sobre la base del resultado de la medicion general y dentro del plazo de un mes, contado a
partir de la fecha de recepcion, el director de la obra redactara la correspondiente relacion
valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al término del plazo indicado en el parrafo
anterior, el director de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final.

El contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que
realmente haya ejecutado con sujecion al proyecto aprobado y a las érdenes dadas por escrito
por la Administracién, o por la Direccion Facultativa con la autorizacion de ésta, siempre que
no respondan a la correccion de deficiencias imputables al mismo, por lo que, cuando se
hubiesen realizado unidades de obra con mayores dimensiones que las reflejadas en los
planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva autorizacion, se tomaran las de estos ultimos,
y si resultasen menores dimensiones que las que figuran en planos, se tomaran las
correspondientes a lo realmente ejecutado. No procedera recoger en la certificacion final de
las obras las variaciones de las unidades de seguridad y salud, contempladas en el plan
vigente en el momento de la recepcion.
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La certificacién final de las obras se elaborara segun el modelo establecido al efecto por la
Administracion, y debera contener la siguiente documentacion:

« Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de
liquidacion, justificacion de las variaciones de medicion.

» Acta de recepcion de la obra.

« Acta de medicion final de la obra.

+ Medicion de la obra realmente ejecutada. Presupuesto comparativo.

» Relacion de certificaciones expedidas a la contrata.

» Relacion de minutas de honorarios expedidas a la Direccion Facultativa.

» Estado demostrativo del saldo de la certificacion final.

« Revision de precios que proceda en su caso. Planos definitivos de la obra.

| 39.- RECEPCION DE LAS OBRAS ]
A la recepcién de las obras a su terminacion y a los efectos establecidos en esta ley, concurrira
un funcionario designado por la administracion representante de esta, el facultativo encargado
de la direccién de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno de su facultativo.

| 40.- RESOLUCION DEL CONTRATO. |
Seran causa de resolucion del contrato las previstas en los articulos 211y 245 de la LCSP, y
sin perjuicio de las que expresamente se resefian en el clausulado, las especiales que se fijan
a continuacion, con los efectos que se establecen en la normativa vigente:

El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y
salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicacion.

El incumplimiento por parte del contratista de la obligacion de guardar sigilo respecto a los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato, de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

El abandono por parte del contratista de la prestacion objeto del contrato. Se entendera
producido el abandono cuando la prestacion haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle
con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal
ejecucion del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administracion,
antes de proceder a la resolucion, requerira al contratista para que regularice la situacion en
el plazo de cinco dias, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecucién exija un plazo
menor 0 mayor.

Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado igual o superior a
dos meses, en la ejecucion de la obra que suponga una disminucion del ritmo de ésta superior
al 75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho
retraso no sea imputable a la Administracion o éste ocasionado por casos de fuerza mayor,
entendiendo por tal los asi establecidos en el articulo 239 de la LCSP.

Las reiteradas deficiencias en la ejecucion del contrato.
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En el supuesto de que fuese necesario que la prestacion se ejecutase en forma distinta a la
pactada inicialmente, debera procederse a la resolucion del contrato en vigor y a la celebracion
de otro, de acuerdo con lo previsto en la LCSP.

En caso de que se inicie expediente de resolucion del contrato por imposibilidad de ejecutar
la prestacién en los términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta de produccion
de una lesion grave al interés publico, de continuarse ejecutando la prestacién en esos
términos, podra iniciarse el procedimiento para la adjudicacion del nuevo contrato, si bien la
adjudicacion de éste quedara condicionada a la terminacion del expediente de resolucion.
Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedara obligado, en la forma y con
el alcance que determine el érgano de contratacion, a adoptar las medidas necesarias por
razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio publico, de
conformidad con lo establecido en el articulo 213 de la LCSP.

El incumplimiento de los tramites fijados en el articulo 215 de la LCSP y en el presente pliego
sobre el régimen de subcontratacion.

La realizacion por el contratista de actuaciones que impliquen la modificacion del contrato, sin
autorizacién previa de la Administraciéon contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de la Direccién Facultativa.

La incursion del contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones
de contratar sefialadas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtencién
inmediata de la correspondiente compatibilidad.

Si no pudiese producirse la subrogacién del contrato en los términos establecidos en el articulo
98 de la LCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de
solvencia necesarias.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevara la
resoluciéon del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la Administracion los danos y
perjuicios ocasionados, con los demas efectos que procedan conforme a la normativa
aplicable. El importe de la garantia respondera de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio
de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que
exceda del de la garantia incautada.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administracion
el 6rgano de contratacién, una vez haya notificado al contratista la liquidacion de las
ejecutadas, podra acordar la continuacion, sin perjuicio de la posibilidad de impugnacion de
la valoracion efectuada en los términos del articulo 246.5 de la LCSP.

El contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las
instrucciones dadas por la Administracion, adoptando todas las medidas necesarias para
posibilitar la continuacion de las obras. El contratista se obliga a indemnizar de todos los
perjuicios que ocasionen a la Administracién o al nuevo contratista si de forma directa o
indirecta impidiese dicha continuacion.

| 41.- DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA |
Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la direccion
facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las
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obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo
lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la
garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes,
que deberan efectuarse en el plazo de 60 dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantia la direccion facultativa procedera a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de
la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por la direccion facultativa y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el érgano de contratacion debera aprobar la
liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

| 42.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS. |
De conformidad con lo establecido en el articulo 244 de la LCSP, si la obra se arruina con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion, debido
a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y
perjuicios durante el término de quince afos, a contar desde la recepcion.

Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios
y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince afos a contar
desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en
la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecanica y la estabilidad de la construccién, contados desde la fecha de recepcion
de la obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por danos
materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a contar
desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafos, sin perjuicio de las acciones que
puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

| VI.- OTRAS DISPOSICIONES. |

| 43.- DEBER DE COLABORACION, DILIGENCIA Y BUENA FE. i
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El contratista adjudicatario de la obra, colaborara con el Ayuntamiento, personas, empresas
u organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposicién cuanta informacion
le sea solicitada, referida a la obra en cuestion.

El contratista actuara en la ejecucion del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir,
de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia
no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran
ocasionar al interés general y al Ayuntamiento como parte contractual. El incumplimiento de
este deber de diligencia podra dar lugar a obligacion de resarcir al Ayuntamiento.

| 44.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION. |
Dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el érgano
de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver
las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, declarar
la responsabilidad imputable al contratista a raiz de la ejecucion del contrato, suspender la
ejecucion del mismo acordar su resolucion y determinar los efectos de esta.

Igualmente, el 6rgano de contratacion ostenta las facultades de inspeccion de las actividades
desarrolladas por los contratistas durante la ejecucién del contrato, en los términos y con los
limites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato. En ningun caso dichas facultades
de inspeccion podran implicar un derecho general del érgano de contratacion a inspeccionar
las instalaciones, oficinas y demas emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus
actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes
para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato, extremos que deberan quedar
justificados de forma expresa y detallada en el expediente administrativo.

Los procedimientos para la adopcién de acuerdos relativos a las prerrogativas establecidas
anteriormente, se instruiran de conformidad con lo dispuesto en el articulo 191 LCSP.

Los acuerdos que adopte el érgano de contratacion pondran fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos.

| 45.- NOTIFICACIONES. |
Todas las notificaciones que se practiquen a los licitadores en el marco de la presente
licitacion, asi como las que se efectien al adjudicatario durante la ejecucion del contrato, se
podran efectuar por el Ayuntamiento, con plena eficacia, a la direccién de correo electrénico
o al numero de fax que el licitador exprese en la solicitud de admisién al procedimiento.

| 46.- RETIRADA DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA. l

Los licitadores dispondran del plazo de tres meses, a contar desde la fecha en que el acuerdo
de adjudicacion sea definitivo y firme, para solicitar la retirada de la documentacién
incorporada al sobre de “Documentacién acreditativa de los requisitos previos” presentada a
la licitacion.

La documentacién correspondiente a la oferta econémica y técnica de los licitadores se
mantendra incorporada a la documentacion del expediente administrativo hasta que por el
Ayuntamiento se adopten los acuerdos de expurgo correspondiente.
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| 47.- JURISDICCION COMPETENTE Y RECURSOS. |
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucién y efectos
de los contratos administrativos, seran resueltas por el 6rgano de contratacion competente,
cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa, y contra los mismos se podra interponer
potestativamente recurso de reposicion en el plazo de un mes ante el mismo 6rgano o recurso
contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el dia siguiente al de
su notificacion o publicacién.

DILIGENCIA - Esther Palacio Pérez, Secretaria Interventora del Ayuntamiento de Campoo de
Enmedio doy fe de que el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares ha sido
aprobado por Resolucién de Alcaldia de fecha 14 de abril de 2023, con el V°B° del Sr. Alcalde.

VeBe
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ANEXO I. INSTANCIA GENERAL. A INCLUIR EN EL SOBRE A.

[ Nombre y Apeliidos —

" | Direccién Cédigo Postal

= o=l Municipio Provincia

| Teléfono fijo Teléfono movil FAX

| Correo electrénico

| Razon social CIF

‘;',;' Direccion social Cédigo Postal

8| Municipio Provincia

& | Teléfono fijo Teléfono mévil FAX

| Correo electrénico

Al objeto de participar en LA CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y
VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, DE LAS OBRAS DE “Supresion de Barreras
Arquitecténicas con Instalacion de Elevador en el edificio situado en la calle Garcia del Olmo,
16, de Matamorosa, Ayto. de Campoo de Enmedio”, manifiesta lo siguiente:

(Marque con una X lo que proceda en cada apartado)

Que esta enterado del expediente tramitado por el Ayuntamiento de Campoo de Enmedio,
mediante procedimiento abierto y varios criterios de adjudicacion, para la contratacion DE LAS
OBRAS DE “Supresién de Barreras Arquitecténicas con Instalacién de Elevador en el edificio
situado en la calle Garcia del Olmo, 16, de Matamorosa, Ayto. de Campoo de Enmedio”.

Que encontrandose conforme con los Pliegos y aceptando integramente el contenido de los
mismos, manifiesta su deseo de participar en la licitacién indicada, sustituyendo la aportacién
inicial de la documentacién establecida en el Sobre A por una Declaracion Responsable
conforme al modelo previsto en los Pliegos, asumiendo que, en caso de resultar ser la oferta
mas ventajosa, se presentara toda la documentacion especificada en el articulo 26 del PCAP.

Que conoce y acepta que no se consideraran defectos u omisiones subsanables los
siguientes:

* La falta de la totalidad de la documentacién administrativa, entendiendo como tal la
falta de presentacién simultanea de Ia instancia, y declaracién responsable del
cumplimiento de condiciones para contratar.
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* La falta de presentacion del documento de compromiso de constitucion de U.T.E. en

el que se senala el porcentaje de participacion de cada uno de los componentes de la
misma.

[ ] Que estando conforme con que se practiquen notificaciones por correo electrénico, indico
la siguiente direccion a los efectos oportunos:

' Indique la direccién de correo electrénico a efectos de notificaciones. '

Por todo lo cual

SOLICITA.- Sea admitida a la citada licitacién en los términos recogidos en su oferta.

(Lugar, fecha y firma)

SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE ENMEDIO
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ANEXO Il. DECLARACION RESPONSABLE. A INCLUIR EN EL SOBRE A.

| Nombre y Apeliidos BN

[ Direccion Cédigo Postal

| Municipio Provincia

= Teléfono fijo Teléfono movil FAX

E | Correo electrénico

" | Razon social CIF

| Direccion social Cédigo Postal

81 Municipio Provincia

Teléfono fijo Teléfono movil FAX

Correo electrénico

Al objeto de participar en LA CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y
VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, DE LAS OBRAS DE “Supresién de Barreras
Arquitectonicas con Instalacién de Elevador en el edificio situado en la calle Garcia del Olmo,
16, de Matamorosa, Ayto. de Campoo de Enmedio”, PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO
DE CAMPOO DE ENMEDIO, manifiesta lo siguiente:

(Marque con una X lo que proceda en cada apartado)

Que encontrandose conforme con los Pliegos y aceptando integramente el contenido de los
mismos, manifiesta su deseo de participar en la licitacion indicada, sustituyendo la aportacion
inicial de la documentacién establecida en el Sobre A por la presente Declaracion
Responsable, asumiendo que, en caso de resultar ser la oferta mas ventajosa, se presentara
toda la documentacion especificada en el articulo 26 del PCAP.

Que ostento la representacion legal de la empresa que presenta la oferta, y ésta cuenta con
las autorizaciones necesarias para el ejercicio de la actividad.

Que la Empresa que represento cumple las condiciones establecidas legalmente para
contratar con la administracién y con todos los requisitos de aptitud, capacidad y solvencia
que rigen la contrataciéon DE LAS OBRAS DE “Supresion de Barreras Arquitecténicas con
Instalacion de Elevador en el edificio situado en la calle Garcia del Olmo, 16, de Matamorosa,
Ayto. de Campoo de Enmedio”, PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE
ENMEDIO, encontrandose, en caso de resultar propuesto como adjudicatario, en condiciones
de aportar la documentacién que se relaciona en la clausula 24 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.
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Que en la Empresa que represento no concurre ninguna de las caracteristicas resefiadas en
el art. 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que incapacita para contratar
con la Administracién y que se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestos por las disposiciones vigentes.

No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracion de las especificaciones
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si 0 mediante union temporal de
empresarios.

Que no forma parte de los érganos de gobierno o administracion de la
empresa/sociedad/entidad, persona alguna a la que se refiere la Ley 5/2006, de 10 de abril,
de regulacion de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos
de la Administracién General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al servicios de las Administraciones Publicas o tratarse de
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio del
Reégimen electoral general, en los términos establecidos en la misma, y no incurrir en el resto
de prohibiciones contenidas en el articulo 71 de la LCSP.

Compromiso de adscribir a la ejecucién los medios personales o materiales suficientes para
la prestacion del servicio, de conformidad con lo previsto en el articulo 76.2 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,

Que se somete a la Jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.
[Solo en caso de empresas extranjeras].

Por todo lo cual

SOLICITA.- Sea admitida a la citada licitacién en los términos recogidos en su oferta.

(Lugar, fecha y firma)

SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE ENMEDIO
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ANEXO lil. UNION TEMPORAL DE EMPRESARIOS. A INCLUIR EN EL SOBRE A.

En el caso de concurrir mediante la Unién Temporal de Empresarios, debera rellenar el
siguiente formulario:

COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS:

Don/Dona , representante legal de la empresa
, con CIF: :

Don/Dona , representante legal de la empresa
, con CIF: :

DECLARAN RESPONSABLEMENTE QUE:

» Se constituiran formalmente como Unién Temporal de Empresas en caso de resultar
adjudicatarios del citado contrato.

*La participacion de cada una de las empresas compromisarias en el &mbito de la UTE
seria respectivamente de % cada una.

*Se designa a Don/Dofia , con DNI: "
para ostentar la plena representacion de la UTE ante el Organo de Contratacién.

Fdo.: Fdo.:

Por todo lo cual
SOLICITA.- Sea admitida a la citada licitacién en los términos recogidos en su oferta.

(Lugar, fecha y firma)

SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE ENMEDIO
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N’

AYUNTAMIENTO Plaza Casimiro Sainz, s/n
CAMPOO DE ENMEDIO Telf 942750601 Fax 942753605
P3902700H 39200 Matamorosa

ANEXO IV. MODELO ETIQUETADO DE SOBRES.

Proposicion para participar en la CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y
VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, DE LAS OBRAS DE “Supresion de Barreras
Arquitectonicas con Instalacion de Elevador en el edificio situado en la calle Garcia del Olmo, 16, de
Matamorosa, Ayto. de Campoo de Enmedio”, PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE
CAMPOO DE ENMEDIO

Sobre «A»: Documentacion Administrativa.

D. , vecino de , con domicilio a efectos de
notificaciones en - o , cédigo postal ;
en representacion de la Entidad ,conCIF n.° , con direccién

de correo electrénico

Firma.

Proposicion para participar en la CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y
VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, DE LAS OBRAS DE “Supresion de Barreras
Arquitectonicas con Instalacion de Elevador en el edificio situado en la calle Garcia del Olmo, 16, de
Matamorosa, Ayto. de Campoo de Enmedio”, PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE
CAMPOO DE ENMEDIO

Sobre «B»: criterios evaluables de forma automatica.

D. , vecino de , con domicilio a efectos de
notificaciones en , ¢/ ; T ® , cédigo postal ;
en representacion de la Entidad ,conCIF n.° , con direccién

de correo electrénico

Firma.
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N’

AYUNTAMIENTO
CAMPOO DE ENMEDIO

P3902700H

Plaza Casimiro Sainz, s/n

Telf 942750601 Fax 942753605

39200 Matamorosa

ANEXO V. A INCLUIR EN EL SOBRE B.

MODELO: CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA.

| Nombre y Apellidos DNI
| Direccion Codigo Postal
L | Municipio Provincia
& Toiétono fijo Teléfono movil FAX
" | Correo electrénico
- | Razon social CIF
Direccion social Codigo Postal
Municipio Provincia
| Teléfono fijo Teléfono movil FAX

| Correo electrénico

Al objeto de participar en LA CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y
VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, DE LAS OBRAS DE “Supresién de Barreras
Arquitectdnicas con Instalacién de Elevador en el edificio situado en la calle Garcia del Olmo,
16, de Matamorosa, Ayto. de Campoo de Enmedio”, PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO
DE CAMPOO DE ENMEDIO, manifiesta su voluntad de tomar parte en el mismo,
comprometiéndose a realizar el referido contrato de acuerdo con el Pliego de Clausulas

Administrativas Particulares y Técnicas y el Proyecto de obras redactado al efecto.

1) Reduccion del plazo de ejecucion segun determina la Base 25 del Pliego de

Prescripciones administrativas:

(poner en numero y letra).

2) Ampliaciéon del plazo de garantia, segin determina la Base 25 del Pliego de

Prescripciones administrativas.

(poner en numero y letra).

Por todo lo cual,

SOLICITA.- Sea admitida a la citada licitacion en los términos recogidos en su oferta.

(Lugar, fecha y firma)

SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE ENMEDIO
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