



AYUNTAMIENTO
CAMPOO DE ENMEDIO
CANTABRIA
P3902700H

PLAZA CASIMIRO SAINZ s/n
39200 MATAMOROSA CANTABRIA
Tfno 942750601 Fax 942753605

AYUNTAMIENTO CAMPOO DE ENMEDIO

Publicación de adjudicación del contrato de obras del Proyecto de Acondicionamiento de vial marco bajo carril de aceleración y pasarela peatonal de acceso a Matamorosa

Por acuerdo del Pleno Municipal en su Sesión Extraordinaria celebrada el día 1 de agosto del corriente 2018 se adjudicaron las obras de "Proyecto de Acondicionamiento de vial marco bajo carril de aceleración y pasarela peatonal de acceso a Matamorosa", presentando la documentación requerida a la Empresa adjudicataria, según se establece en el Pliego de Prescripciones Administrativas que ha regido el procedimiento licitatorio.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se procede a la publicación de la formalización del contrato:

1º.- Entidad adjudicataria

- Organismo: Ayuntamiento de Campoo de Enmedio. Pleno Municipal.
- Dependencia que tramita el expediente: Secretaria – Intervención.

2º.- Objeto del contrato

- Tipo de contrato: Obras.
Descripción: Proyecto de vial marco bajo carril de aceleración y pasarela peatonal de acceso a Matamorosa.
- Lugar de ejecución: Municipio de Campoo de Enmedio.
- Fecha de publicación en el Boletín Oficial de Cantabria: 5 de marzo de 2018, BOC nº 45.

3º.- Tramitación y procedimiento

- Tramitación; Ordinaria
- Procedimiento: Abierto, oferta económica más ventajosa y varios criterios de adjudicación.

4º.- Presupuesto base de licitación:

300.923,08 € (trescientos mil novecientos veintitrés euros con ocho céntimos), desglosado en 248.696,76 € (doscientos cuarenta y ocho mil seiscientos noventa y seis euros con setenta y seis céntimos) de principal más 52.226,32 € (cincuenta y dos mil doscientos veintiséis euros con treinta y dos céntimos) del Impuesto sobre el Valor Añadido.

5º.- Empresas que presentaron su solicitud de participar en el procedimiento:



AYUNTAMIENTO
CAMPO DE ENMEDIO
CANTABRIA
P3902700H

PLAZA CASIMIRO SAINZ s/n
39200 MATAMOROSA- CANTABRIA
Tfno 942750601 Fax 942753605

- 1º.- URBASER S.A.
- 2º.- SOLPAVIFER S.L.
- 3º.- CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ANIBAL S.L.
- 4º.- SENOR. SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE S.A.
- 5º.- FERNÁNDEZ ROSILLO Y CIA S.L.

6º.- Licitadores excluidos.
NINGUNO

7º.- Valoración de las ofertas al objeto de determinar la más ventajosa:

1º.- URBASER S.A.
Precio: 300.923,08 € NO PUNTUABLE.
Instalación y suministro de dos mástiles en la rotonda: SI. TOTAL 6 puntos.
Abono al Ayuntamiento gastos de Dirección de Obras y Coordinación de la S.S.: SI. TOTAL 6 puntos
Aumento de superficie asfaltada: 4 unidades. TOTAL 6 puntos.
Plazo garantía: 20 meses. TOTAL 2 puntos
Puntuación total: 20 PUNTOS.

2º.- SOLPAVIFER S.L.
Precio: 300.923,08 € NO PUNTUABLE
Instalación y suministro de dos mástiles en la rotonda: SI. TOTAL 6 puntos.
Abono al Ayuntamiento gastos de Dirección de Obras y Coordinación de la S.S.: SI. TOTAL 6 puntos
Aumento de superficie asfaltada: 4 unidades. TOTAL 6 puntos.
Plazo garantía: 20 meses. TOTAL 2 puntos
Puntuación total: 20 PUNTOS.

3º CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ANIBAL S.L.
Precio: 300.923,08 € NO PUNTUABLE
Instalación y suministro de dos mástiles en la rotonda: NO. TOTAL 0 puntos.
Abono al Ayuntamiento gastos de Dirección de Obras y Coordinación de la S.S.: NO. TOTAL 0 puntos
Aumento de superficie asfaltada: 0 unidades. TOTAL 0 puntos.
Plazo garantía: 20 meses. TOTAL 2 puntos
Puntuación total: 2 PUNTOS.



AYUNTAMIENTO
CAMPO DE ENMEDIO
CANTABRIA
P3902700H

PLAZA CASIMIRO SAINZ s/n
39200 MATAMOROSA - CANTABRIA
Tfno 942750601 Fax 942753605

4º.- SENOR. SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE S.A.

Precio: 300.923,08 € NO PUNTUABLE

Instalación y suministro de dos mástiles en la rotonda: SI. TOTAL 6 puntos.

Abono al Ayuntamiento gastos de Dirección de Obras y Coordinación de la S.S.: SI. TOTAL 6 puntos

Aumento de superficie asfaltada: 0 unidades. TOTAL 0 puntos.

Plazo garantía: 20 meses. TOTAL 2 puntos

Puntuación total: 14 PUNTOS.

5º.- FERNÁNDEZ ROSILLO Y CIA S.L.

Precio: 300.923,08 € NO PUNTUABLE

Instalación y suministro de dos mástiles en la rotonda: SI. TOTAL 6 puntos.

Abono al Ayuntamiento gastos de Dirección de Obras y Coordinación de la S.S.: SI. TOTAL 6 puntos

Aumento de superficie asfaltada: 2 unidades. TOTAL 3 puntos.

Plazo garantía: 20 meses. TOTAL 2 puntos

Puntuación total: 17 PUNTOS.

8º.- Clasificación de las ofertas en orden decreciente

1º.- URBASER S.A. y SOLPAVIFER S.L. empatadas a puntuación máxima de 20 puntos.

2º.- FERNÁNDEZ ROSILLO Y CIA S.L. puntuación 17 puntos.

3º.- SENOR. SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE S.A. puntuación 14 puntos.

4º.- CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ANIBAL S.L. puntuación 2 puntos.

9º.- Resolución del empate:

Según lo previsto en la Base 13, Criterios de adjudicación del Pliego de Prescripciones Administrativas, resultando

1º.- SOLPAVIFER S.L. porcentaje de personas con discapacidad en la empresa: 5,55 %

2º.- URBASER S.A. porcentaje de personas con discapacidad en la Empresa: 2,10 %

10.- Adjudicación.

a) Adjudicación definitiva, acuerdo Pleno Municipal, Sesión Extraordinaria celebrada el día 1 de agosto de 2018.

b) Contratista: SOLPAVIFER S.L.

c) Nacionalidad: Española



AYUNTAMIENTO
CAMPO DE ENMEDIO
CANTABRIA
P3902700H

PLAZA CASIMIRO SAINZ s/n
39200 MATAMOROSA- CANTABRIA
Tfno 942750601 Fax 942753605

d) Importe de la adjudicación: 300.923,08 € (trescientos mil novecientos veintitrés euros con ocho céntimos) desglosado: 248.696,76 € (doscientos cuarenta y ocho mil seiscientos noventa y seis euros con setenta y seis céntimos) y 52.226,32 € (cincuenta y dos mil doscientos veintiséis euros con treinta y dos céntimos) Impuesto sobre el Valor Añadido.

e) Mejoras contractuales:

Instalación y suministro de dos mástiles en la rotonda: SI.

Abono al Ayuntamiento gastos de Dirección de Obras y Coordinación de la S.S.: SI.

Aumento de superficie asfaltada: 4 unidades.

Plazo garantía: 20 meses.

11º.- Formalización del contrato.

De conformidad con lo establecido en los Pliegos de Prescripciones se ha procedido el día ocho de agosto de 2018 a la formalización del contrato administrativo una vez se ha presentado por la Empresa la documentación requerida y constituido la garantía definitiva.

En Matamorosa, a 13 de agosto de 2018

EL ALCALDE

AYTO. CAMPO DE ENMEDIO

D. Pedro Manuel Martínez García

