

MARTES, 29 DE JULIO DE 2014 - BOC NÚM. 144

AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE ENMEDIO

CVE-2014-10729 *Resolución de adjudicación del contrato de obras de Proyecto de mejora de viales en el municipio.*

Por resolución de Alcaldía de 25 de junio de 2014, se adjudicaron las obras de "Proyecto de Mejora de Viales en el Municipio", presentando la documentación requerida por la empresa adjudicataria según se establece en el pliego de prescripciones administrativas que ha regido el procedimiento licitatorio.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se procede a la publicación de la formalización del contrato.

1.º Entidad adjudicadora:

- a) Organismo: Ayuntamiento de Campoo de Enmedio, Alcaldía.
- b) Dependencia que tramitó el expediente: Secretaría-Intervención.

2.º Objeto del contrato:

- a) Tipo de Contrato: Obras.
- Descripción: "Proyecto de Mejora de Viales en el Municipio".
- b) Lugar de ejecución: Municipio de Campoo de Enmedio.
- c) Fecha de publicación en el Boletín Oficial de Cantabria: SIN PUBLICACION

3.º Tramitación y procedimiento:

Tramitación: Ordinario.

Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.º Presupuesto base de licitación: 241.753,80 euros (doscientos cuarenta y un mil setecientos cincuenta y tres euros con ochenta céntimos), de los cuales desglosado es como sigue: 199.796,53 euros (principal) y 41.957,27 euros Impuesto sobre el Valor Añadido.

5.º Empresas invitadas a la licitación por resolución de Alcaldía de 16 de mayo 2014:

- Asfin Cantabria, SL.
- Fernández y Rosillo, SL.
- Copsesa, SA.

6.º Empresas presentadas con oferta y admisión en su participación:

- Asfin Cantabria, SL.
- Fernández y Rosillo, SL.
- Copsesa, SA.

7.º Licitadores excluidos: Ninguno.

CVE-2014-10729

MARTES, 29 DE JULIO DE 2014 - BOC NÚM. 144

8.º Valoración de las ofertas al objeto de determinar la más ventajosa:

Asfin Cantabria, SL

Precio: 241.753,80. No puntuable.

Garantía: Ampliación plazo de garantía 20 meses = 2 puntos.

Aumento medición, 12% = 8 puntos.

TOTAL 10 PUNTOS.

Fernández y Rosillo, SL.

Precio: 241.753,80. No puntuable.

Garantía: Ampliación plazo de garantía 6 meses= 0,60 puntos.

Aumento de medición, 9% = 6 puntos.

TOTAL 6,60 PUNTOS.

Copsesa, SA.

Precio: 241.753,80. No puntuable.

Garantía: ampliación plazo de garantía 5 meses = 0,50 puntos.

Aumento de medición, 5% = 2 puntos.

(Se desestima fracción, estableciéndose dos puntos por cada 3% de incremento)

TOTAL 2,50 PUNTOS.

9.º Clasificación de las ofertas por orden decreciente:

La clasificación según resolución de Alcaldía de 25 de junio de adjudicación:

1.º Asfin Cantabria, SL

Puntuación: 10 puntos

2.º Fernández Rosillo, SL

Puntuación: 6,60 puntos

3.º Copsesa, S. A

Puntuación: 2,50 puntos

10.º Adjudicación.

a) Adjudicación por resolución de Alcaldía de 25 de junio 2014.

b) Contratista: Asfin Cantabria, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 241.753,80 euros (199.796,53 euros principal y 41.957,27 euros IVA).

e) Mejoras contractuales:

Aumento de medición: 12%.

Ampliación plazo de garantía: 20 meses.

En cuanto al aumento de medición se presenta por la empresa en la negociación su disponibilidad de consensuar con el Ayuntamiento de Enmedio las unidades en las que emplear dicho incremento.

CVE-2014-10729



MARTES, 29 DE JULIO DE 2014 - BOC NÚM. 144

11.º Formalización del contrato:

De conformidad con lo establecido en los pliegos de prescripciones se ha procedido el 9 de julio de 2014 a la formalización del contrato administrativo una vez se ha presentado por la empresa la documentación requerida y constituido la garantía definitiva.

Matamorosa, 15 de julio de 2014.

El alcalde,

Pedro Manuel Martínez García.

2014/10729

CVE-2014-10729